

**CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA: Supervisión de Obra: Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura**

V.R. **S/. 39,767,110.97**  
 Plazo **1946 días calendario**

**Monto Fianza**  
**S/. 3,976,711.10**

**Monto para Impugnar**  
**S/.795,342.22**

**POSTOR:**

<b>CONSORCIO SUPERVISOR HIDRÁULICO (ACRUTA &amp; TAPIA INGENIEROS S.A.C. - MOTLIMA CONSULTORES S.A. PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.)</b>	<b>COMENTARIOS</b>
---	--------------------

FACTORES	DETALLE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES SUBSANABLES	OBSERVACIONES NO SUBSANABLES
<b>ETAPA 1</b>	<b>REQUISITOS DEL NUMERAL 2.4 DE LAS BASES</b>	<b>CUMPLE</b>		
<b>ETAPA 2</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>	<b>CUMPLE</b>		
<b>ETAPA 3</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS BASES</b>	<b>CUMPLE</b>		
<b>ETAPA 4</b>	<b>CALIFICACIÓN PUNTUABLE</b>			
<b>Plan de Trabajo (20 puntos)</b>	Desarrollo secuencial de la ejecución del servicio (detallado: 10 puntos; general: 5 puntos; no presenta: 0 puntos).	10		
	Cronograma de actividades PERT – CPM (detallado: 10 puntos; general: 5 puntos; no presenta: 0 puntos).	10		
<b>Experiencia similar (40 puntos)</b>	a. Contratos similares suscritos en los últimos 15 años: máximo 20 puntos	20		
	b. Monto contratado en servicios similares en los últimos 15 años: máximo 20 puntos	20		
<b>Equipo de trabajo propuesto (40 puntos)</b>	a. Experiencia en servicios en general: máximo 15 puntos	15		
	b. Experiencia en servicios similares: máximo 25 puntos	25		

**PUNTAJE OFERTA TÉCNICA= 100**

CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA: Supervisión de Obra: Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

V.R.	S/. 39,767,110.97	Monto Fianza	Monto para Impugnar	0.5 V.R.	20%VR
Plazo	1946 días calendario	S/. 3,976,711.10	S/.795,342.22	S/.19,883,555.49	S/.7,953,422.19

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR RIO HUANCABAMBA ( ENERGOPROJEKT HIDROINZENJERING S.A. SUCURSAL PERÚ -TECNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERÚ - LAHMEYER AGUA Y ENERGIA S.A.)			COMENTARIOS
FACTORES	DETALLE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES SUBSANABLES	OBSERVACIONES NO SUBSANABLES	
ETAPA 1	REQUISITOS DEL NUMERAL 2.4 DE LAS BASES	CUMPLE			
ETAPA 2	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	NO CUMPLE		1. No presenta a detalle los recursos humanos mediante un esquema, la organización necesaria para la ejecución del Servicio (Numeral 7 de los TDR).	
ETAPA 3	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS BASES	NO CUMPLE	1. La firma del Representante legal, no corresponde con la que figura en el DNI. 2. En el Sobre N° 2; Se salta la numeracion del folio 2012 al folio 2015.		

**CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA: Supervisión de Obra: Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura**

V.R. S/. 39,767,110.97  
Plazo 1946 días calendario

Monto Fianza  
S/. 3,976,711.10

Monto para Impugnar  
S/.795,342.22

POSTOR:

**CONSORCIO TRASANDINO (ACCIONA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU - OFICINA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - OIST S.A.)**

FACTORES	DETALLE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES SUBSANABLES	OBSERVACIONES NO SUBSANABLES
ETAPA 1	REQUISITOS DEL NUMERAL 2.4 DE LAS BASES	CUMPLE		
ETAPA 2	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	NO CUMPLE		<p>1. No acredita haber ejecutado servicios similares por el 30% del valor referencial como mínimo (numeral 11.1 de los TDR). No se actualizan montos (literal b del numeral 4.1.2 de las bases y respuesta a consulta N° 19).</p> <p>2. El Supervisor de Túnel Frente 2, no acredita la experiencia mínima solicitada. El único certificado que presenta es como bachiller.</p> <p>3. El Asistente del Supervisor de Túnel 1, no acredita la experiencia mínima solicitada. El único certificado que presenta es como bachiller.</p>
ETAPA 3	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS BASES	NO CUMPLE	<p><b>Sobre 1:</b></p> <p>1. La carta fianza N° 0011-0708-9800078195-59 emitida por el BBVA Banco Continental no indica que su requerimiento de ejecución pueda ser solicitado en Piura.</p> <p><b>Sobre 2:</b></p> <p>1. La firma del representante legal no coincide con la que figura en su DNI.</p> <p>2. Existen folios sin firmar ni sellar.</p>	<p><b>Sobre 2:</b></p> <p>1. Los curriculos del Especialista en Mecánica de Rocas y del Especialista en Geología y Geotecnia de Túneles Hidráulicos no contienen una copia del Certificado de Colegiatura del profesional (literal f del numeral 3.2 de las bases).</p>